附件1
1分标：高速公路隧道基础数据库管理系统建设
根据《公路隧道养护技术规范JTG H12-2015》、《交通运输部办公厅关于健全完善国家公路隧道基础数据库的通知》、《2023年度国家公路网技术状况监测养护管理情况评分细则》等文件要求，要进一步健全完善国家公路基础数据库，加强公路隧道养护和运行管理“三基”工作，支撑公路基础设施数字化，提升国家公路隧道养护和管理水平，推进公路隧道高质量发展。同时，健全完善高速公路隧道基础数据库，有利于强化数据驱动、集成创新、共建共享等数字化转型理念，充分发挥基础数据的支撑作用，对于及时完整掌握高速公路隧道结构和设施状况，提升高速公路隧道运行监管能力和治理水平，深化高速公路隧道高质量发展的规律性认识，进一步提升高速公路隧道养护科学水平和安全保障能力。此外，国检实施方案中要求要完善国家公路隧道基础数据库。保证隧道数据的准确性、完整性，提高数据质量。然而，目前自治区高速公路发展中心无法全面掌握全区高速公路隧道数据，独立建设的隧道系统各运营单位使用成本高，且按照管养需求进行定制开发费用高。因此，在广西高速公路养护管理平台的基础上建设全区的高速公路隧道基础数据库管理系统，全面掌握全区高速公路隧道基础数据及运行情况，实现隧道基础数据共享，充分发挥信息化对养护管理水平的整体提升效应。实施年限为一年。
具体实施内容如下：
该系统部署在政务云，并满足国产化环境适配。包含国产化适配、系统开发等内容，其中系统开发共包括五大部分：
（1） 需求分析
（2） 系统设计
（3） 软件开发（编码）：隧道数据管理、隧道检查管理、隧道养护工程、隧道运行管理
（4） 系统测试
（5） 实施部署
系统具体功能介绍如下：
（一）隧道数据管理
包括隧道基础数据管理、隧道机电设施管理、隧道交安设施管理、隧道档案资料等功能。按照一隧一档原则，全面掌握隧道基础信息，为隧道运行监测、安全防控、养护管理等提供支撑。
（二）隧道检查管理
包括土建日常巡查、土建经常检查、机电日常巡查、机电检修故障、定期检查管理、专项检查管理等内容。主要是满足《交通运输部办公厅关于健全完善国家公路隧道基础数据库的通知》对于隧道检查的要求，并根据《公路隧道养护技术规范JTG H12-2015》中的要求及自身养护管理需要，实现隧道检查记录的在线填报和导入功能。
（三）隧道养护工程
主要是满足《交通运输部办公厅关于健全完善国家公路隧道基础数据库的通知》要求，并根据《公路隧道养护技术规范JTG H12-2015》中的要求，将隧道养护分为预防性养护、修复性养护、专项养护。系统中实现养护结果的在线填报和导入功能，同时支持养护项目相关资料的上传功能，便于上级单位掌握养护完成情况。
（四）隧道运行管理
系统中实现各隧道年度日平均交通流量的在线填报和导入功能，便于上级单位掌握隧道交通流量情况。
2分标：广西全区指路标志设置核验和审批系统
依据《交通运输部关于印发〈“十四五”公路养护管理发展纲要〉的通知》（交公路发〔2022〕46号）的文件精神，推进设施数字化，推进基础数据归集、提升养护管理数字化水平；推进养护专业化，强化养护科学决策。依据《交通运输部办公厅 公安部办公厅关于印发〈公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案〉的通知》（交办公路〔2022〕14号）、《广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区公安厅关于印发广西公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案的通知》（桂交建管发〔2022〕29号）等文件精神，科学规范交通标志标线信息指引，并坚持优化提升工作的长效性。
目前，自治区高速公路发展中心对于科学规范交通标志信息指引方面，存在对我区的交通标志行业管理较为薄弱的问题，主要体现在对现状设置的标志不掌握，无法随时查看标志设置的科学性和合理性，导致部分标志可能设置不合理，却无法得到及时解决；标志的更换和改造缺乏统一管理，随意的添加和更改标志内容的情况较为普遍，给行车安全带来不确定性。近期，自治区高速公路发展中心正在开展全区15200km高速公路网的所有枢纽互通指路标志系统总体构建任务，用于统一指导全区今后交通标志的设置。
本项目拟开发一套广西全区高速公路重要节点的指路标志数字化创建和管理系统，针对全区15200km高速公路网指路标志系统总体构建的成果，进行推荐版面展示和查询，用以指导全区高速公路的标志设置工作；对标志更换工作实施统一管理，将重要枢纽的标志变更进行设置前的全区连续和一致性检验，检验通过后，方可进行指路标志的设置，并及时更新系统，确保全区路网信息的连续性和统一性。实施年限为一年。
具体实施内容如下：
（一）广西全区指路标志设置核验和审批系统；
（二）广西全区重要节点指路标志系统数据库。
（三）该系统部署在政务云，并满足国产化环境适配。
主要工作内容包括：
（一）广西全区重要节点指路标志系统数据库
对项目所需要的基础数据进行创建工作。
（二）系统设计
对项目开展软件系统概要设计、详细设计、数据库设计、数据接口设计、用户界面设计工作。
（三）软件开发
依照系统设计方案开展软件开发工作。
（四）数据库授权
完成系统开发、测试工作后，实施系统部署、产品交付、人员培训等工作。

附件2
关于智慧监管建设项目采购预算问卷调查表
参与调查供应商名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
填表日期：年月日
广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《智慧监管建设项目》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：
1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：                 
2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无 
	序号
	项目名称
	具体内容
	成交单价（元）
	成交总价（元）
	采购单位
	成交时间
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3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及
	序号
	项目名称
	具体内容
	数量
	预算单价
	认为合理的价格
	认为预算不合理的理由

	1
	高速公路隧道基础数据库管理系统建设
	
	1项
	1500000元
	
	

	2
	广西全区指路标志设置核验和审批系统
	
	1项
	700000元
	
	



4、对本项目进行报价 

	序号
	采购内容
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	高速公路隧道基础数据库管理系统建设
	1项
	
	[bookmark: _GoBack]

	2
	广西全区指路标志设置核验和审批系统
	1项
	
	



5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司
联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805
填表说明：
1.调查问卷回复时间截止：2023年10月30日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。
2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）

